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ข้อเสนอ โซลูชัน
ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

26 กันยายน 2569

ระบบเอไอสร้างบทเรียน
และติวเตอร์ผู้เรียน
ศูนย์ฝึกอบรมองค์กร มี 60 คอร์ส และผู้เรียน 5,000 คนต่อปี

ตัวอย่าง PROPOSAL

DNA Maker Co., Ltd.

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA

Maker

ตรวจสอบโดย

ทีมวิศวกร DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

01 / 09

ฉบับ

A

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด



1 2 3 4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

02 บทสรุปผู้บริหาร ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

บทสรุปผู้บริหาร

ศูนย์ฝึกอบรมองค์กรมี 60 คอร์สและผู้เรียน 5,000 คนต่อปี แต่การสร้าง

เนื้อหา ข้อสอบ และการติดตามความคืบหน้ายังทำด้วยมือ ขณะที่ระบบ

จัดการเรียนรู้ปัจจุบันรองรับเพียงวิดีโอ ทำให้ผู้สอนต้องเขียนข้อสอบเอง

และไม่เห็นว่าผู้เรียนอ่อนจุดใด เราจะสร้างแพลตฟอร์มเอไอการศึกษาที่

สร้างบทเรียน ข้อสอบ และข้อสอบวัดผลจากสื่อเดิม ติวเตอร์ผู้เรียนเป็นราย

บุคคล วิเคราะห์จุดอ่อน และแนะนำบทเรียนถัดไป ผลลัพธ์คือลดงานมือ

ของทีมผู้สอน เพิ่มความแม่นยำในการปิดช่องว่างผู้เรียน และเห็นภาพรวม

ความคืบหน้าของผู้เรียน 5,000 คนต่อปีได้ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

ศูนย์ฝึกอบรมองค์กร มี 60 คอร์ส และผู้

เรียน 5,000 คนต่อปี

โปรเจกต์

แพลตฟอร์มเอไอการศึกษาสำหรับศูนย์ฝึก
อบรมองค์กร

ระยะเวลาโดยรวม

6 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา · องค์ประกอบระบบ

4 · 6

60 คอร์ส
จำนวนหลักสูตร

5,000 คน/ปี
จำนวนผู้เรียนต่อปี

350,000–
650,000
บาท

งบประมาณเบื้องต้น

แนวทางของเรา

ระบบจะนำสื่อเดิมของ 60 คอร์สเข้าสู่แพลตฟอร์มเอไอเพื่อสร้างบทเรียน ข้อสอบ และข้อสอบวัดผลอัตโนมัติ จากนั้น

ติวเตอร์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์จุดอ่อน และแนะนำบทเรียนถัดไป ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมกับระบบจัดการเรียนรู้เดิม

สำหรับวิดีโอและแสดงความคืบหน้าในแดชบอร์ดเดียว

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

02 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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03 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

การวิเคราะห์ปัญหา

จากการวิเคราะห์พบ 4 ปัญหาหลักที่ทำให้การฝึกอบรมยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

เนื้อหาและข้อสอบทำมือ

การสร้างเนื้อหา ข้อสอบ และข้อสอบวัดผลยังทำด้วยมือ ผู้สอนต้อง
เขียนข้อสอบเองทั้งหมด ทำให้ ใช้เวลาสูงและคุณภาพอาจไม่สม่ำเสมอ

เมื่อต้องรองรับ 60 คอร์สและผู้เรียน 5,000 คนต่อปี

1

ประเด็น 01

ไม่เห็นจุดอ่อนผู้เรียน

ไม่มีข้อมูลระบุว่าผู้เรียนแต่ละคนอ่อนจุดใด ทำให้การช่วยเหลือเป็น
แบบเหมารวมและไม่ตรงจุด องค์กรเสี่ยงลงทุนกับการฝึกอบรมซ้ำ

โดยไม่เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้

2

ประเด็น 02

ระบบจัดการเรียนรู้จำกัด

ระบบจัดการเรียนรู้ปัจจุบันรองรับเพียงวิดีโอ ไม่รองรับข้อสอบหรือ
การติดตามความคืบหน้าอย่างครบวงจร ทำให้ข้อมูลการเรียน

กระจัดกระจายและต้องทำงานนอกระบบ

3

ประเด็น 03

ติดตามความคืบหน้าด้วยมือ

การติดตามความคืบหน้าทำด้วยมือ ทำให้ทีมผู้ดูแลเห็นสถานะผู้เรียน
ล่าช้าและรายงานผลยาก เมื่อจำนวนผู้เรียนสูงถึง 5,000 คนต่อปี

ภาระงานธุรการจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวน

4

ประเด็น 04

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

03 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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04 สถาปัตยกรรมของทางออก ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมของทางออก

แพลตฟอร์มเอไอการศึกษาสำหรับศูนย์ฝึกอบรมองค์กร

ระบบเอไอการเรียนรู้เฉพาะบุคคล — สร้างบทเรียน ข้อสอบ และติวเตอร์ผู้เรียนอัตโนมัติ พร้อมชี้จุดอ่อน

รายละเอียด A — ภาพรวมการทำงานของระบบ

1

นำเข้าสื่อ

2

สร้างบทเรียน

3

สร้างข้อสอบ

4

ติวเตอร์ผู้เรียน

5

วิเคราะห์จุดอ่อน

6

แนะนำบทเรียนถัดไป

7

ติดตามความคืบหน้า

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

04 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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05 สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ

ติดตั้งแบบ 3-Tier แท้ — Web, API และฐานข้อมูลแยกชั้นกัน ฐานข้อมูลอยู่ในเครือข่ายภายใน ไม่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตโดยตรง

ผู้ ใช้งานระบบ

ผู้เรียนองค์กร
เว็บแดชบอร์ด

เรียนบทเรียน ทำข้อสอบ และรับคำแนะนำบท
เรียนถัดไป

อาจารย์ผู้สอน
เว็บแดชบอร์ดผู้สอน

ตรวจและปรับบทเรียนกับข้อสอบที่เอไอสร้าง
จากสื่อเดิม

ผู้ดูแลศูนย์ฝึกอบรม
แดชบอร์ดผู้ดูแล

ดูภาพรวมความคืบหน้าและจุดอ่อนของผู้
เรียนทั้งองค์กร

ประมาณการปริมาณการใช้งาน

ปริมาณต่อวัน

~20 learners/day,

5,000/yr

ช่วงพีค

~1 req/s, 8–10 PM

peak

ผู้ ใช้พร้อมกัน

~30 users
แผนรองรับโหลด

2 app servers behind a load balancer, auto-

scaling to 4; PostgreSQL primary + replica,

Redis cache

5,000 learners/year ≈ 20/day × 30 API calls = 600 req/day; peak hour 25% ≈ 0.05 req/s, launch stack sustains 3+ req/s, over 3× headroom.

ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

เครื
อข่
าย
ภา
ยใน

 · ไ
ม่เข้

าถึ
งจ
าก
อิน
เทอ

ร์เน็
ตโ
ดย
ตร
ง

ชั้นฐ
านข้

อมูล PostgreSQL Primary

Vector Store

Redis Cache

ชั้น A
PI

Lesson
Generator

Quiz Generator

AI Tutor

Weakness

Analyzerชั้น W
eb

Load Balancer

Learner Web App

Admin Dashboard

ผู้เรียนองค์กร
เว็บแดชบอร์ด

อาจารย์ผู้สอน
เว็บแดชบอร์ดผู้สอน

ผู้ดูแลศูนย์ฝึกอบรม
แดชบอร์ดผู้ดูแล

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

05 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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06 ขอบเขตงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ขอบเขตงาน

รายการองค์ประกอบระบบ

ลำดับ องค์ประกอบหลัก หน้าที่

1 ตัวสร้างบทเรียน สร้างบทเรียนจากสื่อเดิมของผู้สอนโดยอัตโนมัติ

2 ตัวสร้างข้อสอบ สร้างข้อสอบและข้อสอบวัดผลจากเนื้อหาบทเรียน

3 ติวเตอร์เอไอ ตอบคำถามและติวเตอร์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4 ตัววิเคราะห์จุดอ่อน วิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อระบุจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน

5 ตัวแนะนำบทเรียน แนะนำบทเรียนถัดไปตามจุดอ่อนและความคืบหน้า

6 แดชบอร์ดความคืบหน้า แสดงสถานะการเรียนและผลวิเคราะห์ให้ทีมผู้สอนเห็นภาพรวม

รวมอยู่ในขอบเขต ไม่รวมในขอบเขตนี้

ความเสี่ยงและการรับมือ

สื่อเดิมมีคุณภาพและรูปแบบไม่สม่ำเสมอ ทำให้เอไอสร้างบทเรียนและ
ข้อสอบได้ ไม่แม่นยำ

ตรวจสอบและจัดรูปแบบสื่อให้เป็นมาตรฐานก่อนเริ่มพัฒนา พร้อมกำหนดรอบแก้ ไข 2

รอบในขอบเขตงาน

LMS เดิมไม่มี API เปิดสำหรับดึงวิดีโอและผลความคืบหน้า ประเมินช่องทางเชื่อมต่อในสัปดาห์แรก หากต้องพัฒนา adapter เพิ่มเติมจะทำเป็น
change request แยกต่างหาก

การตรวจทานบทเรียนและข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาล่าช้า กระทบ
กำหนดการส่งมอบ

กำหนดรอบตรวจทานล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ และจัดผู้ตรวจสำรองอย่างน้อย 2 คน

ระบบสร้างบทเรียนจากสื่อเดิม

ระบบสร้างข้อสอบและข้อสอบวัดผล

ติวเตอร์เอไอสำหรับผู้เรียนรายบุคคล

ระบบวิเคราะห์จุดอ่อนและแนะนำบทเรียนถัดไป

แดชบอร์ดติดตามความคืบหน้า

การเชื่อมต่อกับระบบจัดการเรียนรู้เดิมสำหรับวิดีโอ

การผลิตวิดีโอคอร์สใหม่

การจัดซื้อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ผู้เรียน

การตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์

โปรเจกต์

ระบบเอไอสร้างบทเรียนและติวเตอร์ผู้เรียน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

06 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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07 แผนการดำเนินงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาโดยรวม

6 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา

4

องค์ประกอบระบบ

6

รายการส่งมอบ

6

สำรวจความต้องการและออกแบบ
สถาปัตยกรรม
สัปดาห์ 1–2

รวบรวมสื่อ 60 คอร์ส ตรวจสอบช่องทางเชื่อมต่อ LMS เดิม และสรุปสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มเอไอพร้อมโครงสร้างข้อมูล

พัฒนาตัวสร้างบทเรียนและตัวสร้าง
ข้อสอบ
สัปดาห์ 2–4

ส่งมอบระบบนำสื่อเดิมเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อสร้างบทเรียน ข้อสอบ และข้อสอบวัดผลอัตโนมัติ พร้อมรอบตรวจทานโดยผู้
เชี่ยวชาญเนื้อหา

พัฒนาติวเตอร์เอไอ ตัววิเคราะห์จุดอ่อน
และตัวแนะนำบทเรียน
สัปดาห์ 4–5

ส่งมอบติวเตอร์เอไอที่ตอบผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์จุดอ่อนจากผลสอบ และแนะนำบทเรียนถัดไปตามลำดับการเรียนรู้

เชื่อมต่อ LMS เดิม แดชบอร์ด และ
ทดสอบ UAT

สัปดาห์ 5–6
ส่งมอบแดชบอร์ดความคืบหน้าเดียวที่ดึงวิดีโอและผลการเรียนรู้จาก LMS เดิม พร้อมทดสอบ UAT และส่งมอบระบบขึ้นใช้
งานจริง

สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6
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08 งบประมาณโดยประมาณ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

งบประมาณโดยประมาณ

ระยะเวลาโดยรวม

6 สัปดาห์

สัดส่วนงบประมาณ

40% 34% 26%

ตัวสร้างบทเรียนและตัวสร้างข้อสอบจากสื่อเดิม · 40% ติวเตอร์เอไอ ตัววิเคราะห์จุดอ่อน และตัวแนะนำบทเรียน · 34%

แดชบอร์ดความคืบหน้าและการเชื่อมต่อ LMS เดิม · 26%

รายการ ช่วงราคา (บาท) ระยะเวลา

ตัวสร้างบทเรียนและตัวสร้างข้อสอบจากสื่อเดิม
นำเข้าสื่อ 60 คอร์ส แปลงเป็นบทเรียน ข้อสอบ และข้อสอบวัดผลอัตโนมัติ พร้อมรอบแก้ ไข 2 รอบ

฿60,000–140,000 3 สัปดาห์

ติวเตอร์เอไอ ตัววิเคราะห์จุดอ่อน และตัวแนะนำบทเรียน
ติวเตอร์ตอบผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์จุดอ่อนจากผลสอบ และเสนอเส้นทางบทเรียนถัดไป

฿50,000–120,000 2 สัปดาห์

แดชบอร์ดความคืบหน้าและการเชื่อมต่อ LMS เดิม
เชื่อมวิดีโอและผลความคืบหน้ากับ LMS เดิม แสดงผลรวมในแดชบอร์ดเดียว พร้อมทดสอบ UAT

฿40,000–90,000 2 สัปดาห์

รวมโดยประมาณ ฿150,000–350,000 6 สัปดาห์

เงื่อนไขการชำระเงิน

สมมติฐานของการประเมิน

หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับในการสนทนา ราคาและระยะเวลาจริงยืนยันหลังการตรวจสอบความต้องการและ
ระบบที่ใช้งานอยู่โดยละเอียด ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

รวมโดยประมาณ

฿150,000–350,000

งวดที่ 1: ชำระ 40% เมื่อลงนามสัญญา

40%

งวดที่ 2: ชำระ 40% เมื่อส่งมอบและผ่านการทดสอบ
UAT

40%

งวดที่ 3: ชำระ 20% เมื่อระบบขึ้นใช้งานจริง (go-live)

20%

สื่อเดิมของ 60 คอร์สอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่อ่านได้ (PDF/PPT/วิดีโอ) และส่งมอบให้ทีมภายในสัปดาห์แรก—

LMS เดิมมี API หรือช่องทางเชื่อมต่อสำหรับวิดีโอและผลความคืบหน้า—

ทีมลูกค้ามีผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาตรวจทานบทเรียนและข้อสอบที่เอไอสร้าง ภายใน 3 วันทำการต่อรอบ—

ลูกค้ามอบผู้ดูแลระบบ 1 คนสำหรับประสานงานและทดสอบ UAT ตลอดโครงการ—
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09 ทำไมต้อง DNA MAKER ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ทำไมต้อง DNA Maker

ธนาคาร องค์กรชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐของไทย ไว้วางใจให้เราสร้างระบบที่ต้อง

ใช้งานได้จริง และทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด
500+

โปรเจกต์ที่ส่งมอบแล้ว ตั้งแต่ปี 2012

01 องค์กรชั้นนำของประเทศเลือกเรา
SCB, KBank, กรุงศรี, AIS, SCG, BDMS, กรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง และ Sony Device Thailand เลือก DNA Maker สำหรับระบบที่
พลาดไม่ได้

02 ความปลอดภัยระดับธนาคาร พิสูจน์แล้ว
สถาปัตยกรรม 3-Tier แท้ (Web · API · Database) ฐานข้อมูลไม่เปิดสู่
อินเทอร์เน็ตโดยตรง ผ่าน Penetration Test และ Stress Test —

Bluweo Engine ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และใช้งานจริงใน
หลายกลุ่มธนาคาร

03 ระบบเป็นของคุณ 100%

ส่งมอบ Source Code และทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วน ไม่ผูกติด
Plugin ไม่มีค่า License แอบแฝง ต่อยอดได้ ไม่จำกัด

04 ผ่านทุกด่านก่อน Go-live

เข้าใจ IT Governance ของธนาคารและองค์กรขนาดใหญ่อย่างลึกซึ้ง
ครอบคลุมทุกข้อใน TOR ไม่มีช่องโหว่ ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนตรวจรับ

05 พร้อมสำหรับยุค AI

โครงสร้างเนื้อหา การค้นหา และข้อมูล ออกแบบมาเพื่อ AI Search และ
ผู้ช่วยแบบ ChatGPT ระบบเติบโตต่อได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

06 พาร์ทเนอร์ระยะยาวหลังส่งมอบ
ลูกค้าอยู่กับเรายาวหลายปี ทีมวิศวกรในกรุงเทพฯ ดูแล พัฒนา และแก้
ปัญหาต่อเนื่องหลัง Go-live

ได้รับความไว้วางใจจาก

SCB

ธนาคาร

KBank

ธนาคาร

กรุงศรี
ธนาคาร

AIS

โทรคมนาคม

SCG

อุตสาหกรรม

BDMS

การแพทย์

กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

Sony Device Thailand

อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนถัดไป

สร้างให้ ใช้งานได้จริง และอยู่ได้ยาวนาน

CEO & Solution Provider

pheerakarn@dnamaker.com

081-831-5679

LINE @dnamaker · www.dnamaker.com

นัดประชุม scoping session กับทีมวิศวกรเพื่อยืนยันขอบเขตงานและ
ตรวจสอบช่องทางเชื่อมต่อ LMS เดิม

1

ส่งตัวอย่างสื่อ 3 คอร์สและเอกสารทางเทคนิคของ LMS ให้ทีมประเมิน
ความพร้อมของข้อมูล

2

ยืนยันขอบเขต ราคา และลงนามสัญญา เพื่อเริ่มงานในสัปดาห์ที่ 13
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