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ข้อเสนอ โซลูชัน
ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

26 กันยายน 2569

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

เครือร้านอาหารไทย 8 สาขา ใช้ cloud POS ที่มี API นับสต็อกสัปดาห์ละครั้งใน Excel และมีบิล
รวม 25,000 บิลต่อเดือน

ตัวอย่าง PROPOSAL

DNA Maker Co., Ltd.

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA

Maker

ตรวจสอบโดย

ทีมวิศวกร DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

01 / 09

ฉบับ

A

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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02 บทสรุปผู้บริหาร ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบันแต่ละสาขาแยกกันดูแลออเดอร์ สต็อก ต้นทุนอาหาร และโปรโมชัน

ทำให้มองภาพรวมทั้งเครือไม่ได้ และต้นทุนอาหารค่อย ๆ ไต่ขึ้นโดยไม่มี

สัญญาณเตือนล่วงหน้า เราจะสร้างระบบ AI บริหารร้านอาหารที่ดึงข้อมูลบิล

จาก cloud POS ทุกสาขาผ่าน API เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง แล้ววิเคราะห์เมนู

ข้ามสาขา พยากรณ์วัตถุดิบ ตรวจสอบต้นทุนอาหาร และเสนอโปรโมชัน

พร้อมคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนูจริง ผลลัพธ์คือผู้บริหารเห็นต้นทุนและ

เมนูของทั้ง 8 สาขาในที่เดียว ควบคุมต้นทุนอาหารได้ก่อนที่จะบานปลาย

และตัดสินใจโปรโมชันจากข้อมูลจริงแทนการเดา

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

เครือร้านอาหารไทย 8 สาขา ใช้ cloud POS

ที่มี API นับสต็อกสัปดาห์ละครั้งใน Excel

และมีบิลรวม 25,000 บิลต่อเดือน

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหารสำหรับ 8 สาขา

ระยะเวลาโดยรวม

10 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา · องค์ประกอบระบบ

4 · 6

8 สาขา
จำนวนสาขาที่ต้องรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน

25,000 บิล/
เดือน
ปริมาณบิลรวมทุกสาขาที่ระบบต้องรองรับ

สัปดาห์ละ 1
ครั้ง
รอบนับสต็อกใน Excel ปัจจุบัน

แนวทางของเรา

ระบบจะเชื่อมต่อ cloud POS เดิมผ่าน API เพื่อดึงข้อมูลบิลทุกสาขาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหน้า

ร้าน จากนั้น AI จะวิเคราะห์เมนูข้ามสาขา พยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบจากประวัติการขาย ตรวจสอบต้นทุนอาหารเทียบ

มาตรฐาน และเสนอโปรโมชันที่สอดคล้องกับเมนูและสต็อกจริง พร้อมสร้างคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนูของร้านเพื่อให้ผู้

บริหารและแต่ละสาขาใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจ

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

02 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด



1 2 3 4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

03 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

การวิเคราะห์ปัญหา

จากการพูดคุยพบ 4 ปัญหาหลักที่ทำให้ต้นทุนอาหารไต่ขึ้น

ข้อมูลแยกสาขา

ออเดอร์ สต็อก ต้นทุนอาหาร และโปรโมชันถูกดูแลแยกกันในแต่ละ
สาขา ผู้บริหารจึงไม่มีภาพรวมของทั้ง 8 สาขาในที่เดียว การเปรียบ

เทียบว่าสาขาไหนต้นทุนสูงผิดปกติหรือเมนูไหนทำกำไรดีจึงทำได้ยาก
และการตัดสินใจต้องรอข้อมูลที่ประกอบมือขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง

1

ประเด็น 01

ต้นทุนอาหารไต่ขึ้น

ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่มีกลไกตรวจสอบเทียบกับ
มาตรฐานหรือแจ้งเตือนเมื่อเริ่มผิดปกติ ทำให้กว่ารู้ตัวก็กินกำไรไปแล้ว

หลายรอบ ต้นทุนที่เพิ่มเพียงเล็กน้อยต่อจาน但当คูณกับ 25,000

บิลต่อเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่

2

ประเด็น 02

สต็อกนับมือ

การนับสต็อกสัปดาห์ละครั้งใน Excel ทำให้ข้อมูลระหว่างสัปดาห์เป็น

ช่องว่าง วัตถุดิบขาดหรือเกินจึงรู้ตัวช้า และการสั่งของรอบถัดไปอาศัย
การประมาณจากตัวเลขที่อาจคลาดเคลื่อนอยู่แล้ว ยิ่งสาขามาก
ความคลาดเคลื่อนยิ่งสะสม

3

ประเด็น 03

โปรโมชันไม่เชื่อมข้อมูล

โปรโมชันถูกจัดแยกตามแต่ละสาขาโดยไม่ได้ผูกกับผลขายของเมนู

หรือวัตถุดิบที่เหลืออยู่ จึงมีโอกาสลดราคาเมนูที่กำไรบางอยู่แล้ว หรือ
ดันเมนูที่วัตถุดิบกำลังจะขาด ของที่ควรระบายกลับค้างและกลายเป็น
ของเสีย

4

ประเด็น 04

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

03 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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04 สถาปัตยกรรมของทางออก ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมของทางออก

ระบบ AI บริหารร้านอาหารสำหรับ 8 สาขา

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา — รวมข้อมูลทุกสาขา ควบคุมต้นทุนอาหาร และเสนอโปรโมชันด้วย AI

รายละเอียด A — ภาพรวมการทำงานของระบบ

1

ดึงข้อมูลบิล

2

รวมศูนย์ข้อมูล

3

วิเคราะห์เมนู

4

พยากรณ์วัตถุดิบ

5

ตรวจต้นทุนอาหาร

6

แนะนำโปรโมชัน

7

สร้างคอนเทนต์

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

04 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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05 สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ

ติดตั้งแบบ 3-Tier แท้ — Web, API และฐานข้อมูลแยกชั้นกัน ฐานข้อมูลอยู่ในเครือข่ายภายใน ไม่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตโดยตรง

ผู้ ใช้งานระบบ

ผู้บริหารร้าน
Web Dashboard

ดูรายงานเมนู ต้นทุน และอนุมัติโปรโมชัน
ข้าม 8 สาขา

พนักงานสาขา
Web Dashboard

บันทึกสต็อก weekly และดูพยากรณ์
วัตถุดิบกับคอนเทนต์ของสาขา

ประมาณการปริมาณการใช้งาน

ปริมาณต่อวัน

~830 บิล/วัน (25,000/

เดือน)

ช่วงพีค

~2 req/s ช่วง 18:00–

20:00

ผู้ ใช้พร้อมกัน

~40 ผู้ ใช้
แผนรองรับโหลด

2 app servers หลัง load balancer, auto-scale

ถึง 4; PostgreSQL primary + replica

25,000 บิล/เดือน ÷ 30 ≈ 830 บิล/วัน, ช่วงพีค 15% ≈ 125 บิล/ชม. × 6 API calls ≈ 0.2 req/s; ระบบ launch รองรับได้เกิน 3 เท่า

ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

เครื
อข่
าย
ภา
ยใน

 · ไ
ม่เข้

าถึ
งจ
าก
อิน
เทอ

ร์เน็
ตโ
ดย
ตร
ง

ชั้นฐ
านข้

อมูล PostgreSQL Primary

Read Replica

Redis Cache

ชั้น A
PI

POS API

Connector

Central Data

Hub

Menu &

Demand AI

Food Cost &

Promo AIชั้น W
eb

Load Balancer

Admin Dashboard

Branch Dashboard

ผู้บริหารร้าน
Web Dashboard

พนักงานสาขา
Web Dashboard

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

05 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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06 ขอบเขตงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ขอบเขตงาน

รายการองค์ประกอบระบบ

ลำดับ องค์ประกอบหลัก หน้าที่

1 ตัวเชื่อมต่อ POS API ดึงข้อมูลบิลและรายการขายจาก cloud POS ของทั้ง 8 สาขาเข้าสู่ระบบกลางโดยอัตโนมัติ

2 ศูนย์ข้อมูลกลาง รวมออเดอร์ สต็อก ต้นทุนอาหาร และโปรโมชันของทุกสาขาให้เป็นข้อมูลชุดเดียวที่เทียบกันได้

3 ระบบวิเคราะห์เมนูข้ามสาขา จัดอันดับเมนูตามยอดขายและกำไร เพื่อดูว่าเมนูใดควรดัน เมนูใดควรปรับหรือตัดออก

4 ระบบพยากรณ์วัตถุดิบ คาดการณ์ปริมาณวัตถุดิบที่แต่ละสาขาต้องใช้จากประวัติการขาย เพื่อลดของขาดและของเหลือ

5 ระบบตรวจสอบต้นทุนอาหาร เทียบต้นทุนจริงกับมาตรฐานและแจ้งเตือนเมื่อต้นทุนเริ่มไต่ขึ้นผิดปกติ

6 ระบบแนะนำโปรโมชันและคอนเทนต์ เสนอโปรโมชันตามข้อมูลเมนูและสต็อก พร้อมสร้างคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนูของร้าน

รวมอยู่ในขอบเขต ไม่รวมในขอบเขตนี้

ความเสี่ยงและการรับมือ

ข้อมูลสต็อกจาก Excel ไม่สม่ำเสมอ ทำให้การตรวจสอบต้นทุนอาหาร
คลาดเคลื่อน

กำหนดรูปแบบไฟล์มาตรฐานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับทีมสาขาในสัปดาห์แรกของ
โครงการ

API ของ POS อาจมีข้อจำกัดด้าน rate limit หรือฟิ ลด์ข้อมูลไม่ครบ
ถ้วน

ทดสอบเชื่อมต่อจริงกับทุกสาขาตั้งแต่ช่วง Discovery และออกแบบกลไกสำรองสำหรับ
ข้อมูลที่ไม่ครบ

ทีมสาขาอาจไม่ปรับมาใช้ระบบใหม่ ทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ออกแบบแดชบอร์ดให้ ใช้งานง่าย อบรมผู้ ใช้งานแต่ละสาขา และมีช่องทาง feedback

หลัง Go-live

เชื่อมต่อ cloud POS API ของทั้ง 8 สาขาเข้าสู่ระบบกลาง

ศูนย์ข้อมูลกลางรวมออเดอร์ สต็อก ต้นทุนอาหาร และ
โปรโมชัน

แดชบอร์ดวิเคราะห์เมนูข้ามสาขา

ระบบพยากรณ์วัตถุดิบจากประวัติการขาย

ระบบตรวจสอบต้นทุนอาหารและแจ้งเตือน

ระบบแนะนำโปรโมชันและสร้างคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนู

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบ cloud POS เดิมของลูกค้า

การติดตั้งฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์หน้าร้าน

การผลิตคอนเทนต์ โซเชียลแบบถ่ายทำจริงหรือจ้าง
influencer

ค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

06 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด



1 2 3 4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

07 แผนการดำเนินงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาโดยรวม

10 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา

4

องค์ประกอบระบบ

6

รายการส่งมอบ

6

Discovery & Data Integration

สัปดาห์ 1–3

เชื่อมต่อ cloud POS API ของทั้ง 8 สาขาและวางโครงสร้างศูนย์ข้อมูลกลางรวมออเดอร์ สต็อก ต้นทุนอาหาร และโปรโมชัน

Menu Analytics & Executive

Dashboard

สัปดาห์ 3–6
พัฒนาแดชบอร์ดวิเคราะห์เมนูข้ามสาขาเปรียบเทียบยอดขาย กำไร และประสิทธิภาพเมนูสำหรับผู้บริหารและแต่ละสาขา

Ingredient Forecasting & Food-

Cost Control

สัปดาห์ 6–8
สร้างระบบพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบจากประวัติการขาย และระบบตรวจสอบต้นทุนอาหารพร้อมแจ้งเตือนเมื่อเบี่ยง
จากมาตรฐาน

Promotion, Content & Go-live

สัปดาห์ 8–10

พัฒนาระบบแนะนำโปรโมชันและสร้างคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนูของร้าน พร้อมทดสอบ UAT และขึ้นใช้งานจริง

สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 7 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 9 สัปดาห์

10

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

07 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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08 งบประมาณโดยประมาณ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

งบประมาณโดยประมาณ

ระยะเวลาโดยรวม

10 สัปดาห์

สัดส่วนงบประมาณ

30% 25% 28% 17%

ตัวเชื่อมต่อ POS API และศูนย์ข้อมูลกลาง · 30% แดชบอร์ดวิเคราะห์เมนูข้ามสาขา · 25%

ระบบพยากรณ์วัตถุดิบและตรวจสอบต้นทุนอาหาร · 28% ระบบแนะนำโปรโมชันและสร้างคอนเทนต์ โซเชียล · 17%

รายการ ช่วงราคา (บาท) ระยะเวลา

ตัวเชื่อมต่อ POS API และศูนย์ข้อมูลกลาง
เชื่อมต่อ cloud POS ทั้ง 8 สาขา รวมออเดอร์ สต็อก ต้นทุน และโปรโมชันเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลเดียว

฿120,000–180,000 3 สัปดาห์

แดชบอร์ดวิเคราะห์เมนูข้ามสาขา
เปรียบเทียบยอดขายและกำไรของเมนู across 8 สาขา พร้อมมุมมองผู้บริหารและรายสาขา

฿100,000–150,000 4 สัปดาห์

ระบบพยากรณ์วัตถุดิบและตรวจสอบต้นทุนอาหาร
พยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบจากประวัติการขาย และแจ้งเตือนเมื่อต้นทุนอาหารเบี่ยงจากมาตรฐาน

฿110,000–170,000 3 สัปดาห์

ระบบแนะนำโปรโมชันและสร้างคอนเทนต์ โซเชียล
เสนอโปรโมชันตามเมนูและสต็อกจริง พร้อมร่างคอนเทนต์ โซเชียลจากเมนูของร้าน

฿70,000–100,000 3 สัปดาห์

รวมโดยประมาณ ฿400,000–600,000 10 สัปดาห์

เงื่อนไขการชำระเงิน

สมมติฐานของการประเมิน

หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับในการสนทนา ราคาและระยะเวลาจริงยืนยันหลังการตรวจสอบความต้องการและ
ระบบที่ใช้งานอยู่โดยละเอียด ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

รวมโดยประมาณ

฿400,000–600,000

งวดที่ 1: ชำระ 40% เมื่อลงนามในสัญญา

40%

งวดที่ 2: ชำระ 40% เมื่อส่งมอบและผ่านการทดสอบ
UAT

40%

งวดที่ 3: ชำระ 20% เมื่อระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-

live)

20%

Cloud POS มี API ที่พร้อมใช้งานและสามารถดึงข้อมูลบิลย้อนหลังได้อย่างน้อย 12 เดือน—

ข้อมูลสต็อกและต้นทุนอาหารใน Excel มีโครงสร้างชัดเจน และทีมงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน—

ลูกค้าจัดเตรียมผู้ประสานงานฝ่าย IT และตัวแทนผู้บริหารร้านสำหรับการทดสอบ UAT ตามกำหนดการ—

ปริมาณบิลประมาณ 25,000 ใบต่อเดือน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม POS ระหว่างโครงการ—

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

08 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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09 ทำไมต้อง DNA MAKER ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ทำไมต้อง DNA Maker

ธนาคาร องค์กรชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐของไทย ไว้วางใจให้เราสร้างระบบที่ต้อง

ใช้งานได้จริง และทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด
500+

โปรเจกต์ที่ส่งมอบแล้ว ตั้งแต่ปี 2012

01 องค์กรชั้นนำของประเทศเลือกเรา
SCB, KBank, กรุงศรี, AIS, SCG, BDMS, กรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง และ Sony Device Thailand เลือก DNA Maker สำหรับระบบที่
พลาดไม่ได้

02 ความปลอดภัยระดับธนาคาร พิสูจน์แล้ว
สถาปัตยกรรม 3-Tier แท้ (Web · API · Database) ฐานข้อมูลไม่เปิดสู่
อินเทอร์เน็ตโดยตรง ผ่าน Penetration Test และ Stress Test —

Bluweo Engine ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และใช้งานจริงใน
หลายกลุ่มธนาคาร

03 ระบบเป็นของคุณ 100%

ส่งมอบ Source Code และทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วน ไม่ผูกติด
Plugin ไม่มีค่า License แอบแฝง ต่อยอดได้ ไม่จำกัด

04 ผ่านทุกด่านก่อน Go-live

เข้าใจ IT Governance ของธนาคารและองค์กรขนาดใหญ่อย่างลึกซึ้ง
ครอบคลุมทุกข้อใน TOR ไม่มีช่องโหว่ ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนตรวจรับ

05 พร้อมสำหรับยุค AI

โครงสร้างเนื้อหา การค้นหา และข้อมูล ออกแบบมาเพื่อ AI Search และ
ผู้ช่วยแบบ ChatGPT ระบบเติบโตต่อได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

06 พาร์ทเนอร์ระยะยาวหลังส่งมอบ
ลูกค้าอยู่กับเรายาวหลายปี ทีมวิศวกรในกรุงเทพฯ ดูแล พัฒนา และแก้
ปัญหาต่อเนื่องหลัง Go-live

ได้รับความไว้วางใจจาก

SCB

ธนาคาร

KBank

ธนาคาร

กรุงศรี
ธนาคาร

AIS

โทรคมนาคม

SCG

อุตสาหกรรม

BDMS

การแพทย์

กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

Sony Device Thailand

อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนถัดไป

สร้างให้ ใช้งานได้จริง และอยู่ได้ยาวนาน

CEO & Solution Provider

pheerakarn@dnamaker.com

081-831-5679

LINE @dnamaker · www.dnamaker.com

นัดประชุม scoping session กับทีมวิศวกรเพื่อยืนยันขอบเขตและราย
ละเอียดทางเทคนิค

1

ตรวจสอบ API และโครงสร้างข้อมูลจริงของ cloud POS ทั้ง 8 สาขา2

สรุปแผนงาน กำหนดการ และเงื่อนไขสัญญาเพื่อเริ่มโครงการ3

โปรเจกต์

ระบบ AI บริหารร้านอาหาร 8 สาขา

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

09 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด


